

龙山县农网改造补点完善工程建设项目

施工方选定结果公示

一、项目总投资额：我单位上报的《农网改造补点完善工程建设项目》于2018年7月2日已批复,2018年8月20日已通过财政预算评估审核,审定金额为贰佰捌拾陆万玖仟叁佰壹拾柒元整(2869317.00元)。

二、工程建设规模和主要内容为：77个预脱贫村架设低压电杆53根，改造线路29582米，拉线243根。

三、招标方式：根据龙政办发【2017】1号和龙政办发【2018】38号关于修改《龙山县政府投资项目管理办法》第四章第十五条内容的通知精神达不到公开招投标规模和标准的立项项目是否招标，适用政府采购的，按政府采购办法履行程序，其它不适宜政府采购的项目，由业主单位自行决定。

四、施工方选定办法及结果：通过业主单位纪检监察人员参会情况下召开班子会，经过三分之二以上的班子成员对湖南省翔宇工程有限公司、湖南华灿电力建设有限公司、湖南省振鑫电力建设有限公司进行比选确定，湖南省翔宇工程有限公司以党组成员全票通过为本项目施工方。

本公告公示期3个工作日，各投标人如果有异议，可于本公告结束后7个工作日内以书面的形式向龙山县经济和信息局报告。





龙山县经济和信息化局班子会议签到表

记录人: 毛琳

时间: 2018年7月18日

序号	参会人员	驻局纪检组工作人员	未参会人员
1	刘勇		
2	黄志斌		
3	杨政		
4	解洪波		
5	何明才		
6	刘勇		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
注: 本次会议须局班子成员三分之二以上人数参加			

龙山县经济和信息化局班子会议记录


记录人: 毛元标

时间: 2018年9月18日



会议主题	龙山县农网改造补点完善项目施工方确定会
参会人员	刘勇、向明干、杨敏、张治国、刘震元、黄先斌。 列席人员: 张易办、彭朝晖、阳建代、阳志跃。
会议内容	1. 局长刘勇主持会议, 关于农网改造补点工程施工程序确定。代理招投标单位阳建代表公司费4000元, 介绍各个项目基本情况, 以龙发改办[2018]12号、财政评审报告和相关资料为依据。 2. 向明干副局长通报施工程序报名情况和基本情况。三家单位为湖南省翔宇工程有限公司、湖南新华山电力建设有限公司、湖南省振鑫电力建设有限公司, 分别介绍公司基本情况。 3. 确认方式: 不记名投票。 4. 纪检组长刘震元就此次投票方式作说明: ①项目打捆不能分包。②施工程序优先选择。③施工程序监理到位。④程序合法合规不能出问题。 5. 进行不记名投票。投票结果: 经6名党组成员投票, 全票确定湖南省翔宇工程有限公司为施工单位。 刘局宣布: 农网改造补点完善工程施工单位为湖南省翔宇工程有限公司。
会议结论	投票结果: 湖南省翔宇工程有限公司得六票, 全票通过。经党组会议决定本项目施工方为湖南省翔宇工程有限公司。

参会人员签名:










龙山县农网改造补点完善项目施工方投票记录

施工单位名称	请在所选择的施工单位后标记“√”
湖南省翔宇工程有限公司	✓
湖南华灿电力建设有限公司	
湖南振鑫电力建设有限公司	

注：请在三家备选施工单位中选择一家作为本项目的施工单位

龙山县农网改造补点完善项目施工方投票记录

施工单位名称	请在所选择的施工单位后标记“√”
湖南省翔宇工程有限公司	✓
湖南华灿电力建设有限公司	
湖南振鑫电力建设有限公司	

注：请在三家备选施工单位中选择一家作为本项目的施工单位

2

龙山县农网改造补点完善项目施工方投票记录

施工单位名称	请在所选择的施工单位后标记“√”
湖南省翔宇工程有限公司	✓
湖南华灿电力建设有限公司	
湖南振鑫电力建设有限公司	

注：请在三家备选施工单位中选择一家作为本项目的施工单位

7

4

龙山县农网改造补点完善项目施工方投票记录

施工单位名称	请在所选择的施工单位后标记“√”
湖南省翔宇工程有限公司	✓
湖南华灿电力建设有限公司	
湖南振鑫电力建设有限公司	

注：请在三家备选施工单位中选择一家作为本项目的施工单位

5

龙山县农网改造补点完善项目施工方投票记录

施工单位名称	请在所选择的施工单位后标记“√”
湖南省翔宇工程有限公司	√
湖南华灿电力建设有限公司	
湖南振鑫电力建设有限公司	

注：请在三家备选施工单位中选择一家作为本项目的施工单位



龙山县农网改造补点完善项目施工方投票记录

施工单位名称	请在所选择的施工单位后标记“√”
湖南省翔宇工程有限公司	✓
湖南华灿电力建设有限公司	
湖南振鑫电力建设有限公司	

注：请在三家备选施工单位中选择一家作为本项目的施工单位